
Projektbezeichnung: Revitalisierung Köbis-Dreieck

Projekt-Nummer:  NW24-410738

Angebot: FLB KG 300

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes.

Als Anlage erhalten Sie unsere Ausarbeitung gemäß Anlagenverzeichnis.

Unser Angebot endet mit einer Nettoangebotssumme von 921.071,97 Euro zuzüglich MwSt. unter 
folgenden Angebotsgrundlagen:

A) Grundlagen (in nachstehender Reihenfolge)

�� dieses Angebotsanschreiben mit allen Anlagen;
�� die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, VOB Teil B und C;
�� die Ausschreibungsunterlagen per E-Mail gemäß Ihrem Anschreiben vom 12.09.2024;

B) Anmerkungen zur Kalkulation

�� Die Kalkulation zur Kostengruppe 400 ist noch nicht abgeschlossen, diese wird Ihnen zeitnah 
übermittelt.

�� Bei Widersprüchen wurde vorrangig die FLB bewertet.

�� VE001 Rückbauarbeiten
 Der streifenweise Rückbau des Hohlraumbodens wurde entgegen der beschriebenen 
 Variante als Komplettabbruch angeboten. Die Leistungen wurden unter der Pos 2.5.2 
 erfasst, inkl. Neulieferung eines Trockenbodens.
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�� VE003 Trockenbauarbeiten
 Die Pos. 2.1.1 Deckenlamellen wurde im System Lindner LMD L 601 als Metall-Lamelle 
 angeboten, Stärke 30mm.

�� VE004 Schreinerarbeiten
 Die Pos. 1.3 Hinterleuchtete Glasrückwand ist ohne der Technik angeboten, diese 
 Leistung wird im Paket KGR 400 beschrieben und ausgeführt.

 Die Pos. 5.2. Deckenlamellen ist doppelt beschrieben, die Lamellen wurden bereits in der 
 V003 unter der Pos. 2.1.1 berücksichtigt.

�� VE005 Estrich- und Systemböden
 Die Pos. 1.1.1 ist bereits im Titel VE001 berücksichtigt worden, siehe dazu auch den vor 
 genannten Kommentar.

 Die Pos. 2.1.1 Rückbau Einbauten wurde nicht angeboten, diese Leistung ist in der FLB 
 nicht beschrieben.

C)  Allgemeine Anmerkungen zum Angebot:

�� Unser Angebot besitzt nur Gültigkeit bei einer Gesamtvergabe der angebotenen Leistungen, 
ein Herausnehmen einzelner Leistungsbereiche bedarf eines Klärungsgespräches.

�� Unserem Angebot liegt eine angenommene Bauzeit von 4 Monaten zu Grunde. Siehe dazu 
auch unser Logistik und Terminkonzept.

�� Unserer Preisgestaltung liegt die Annahme zu Grunde, dass alle angebotenen Leistungen 
während der üblichen Arbeitszeiten ausgeführt werden können. Sollte Nacht- Wochenend- 
oder Schichtarbeit erforderlich sein, ist dies gesondert zu vergüten.

�� Unsere Angebotsbindefrist beträgt zwei Wochen ab Angebotsdatum.

Wir hoffen, dass wir Ihnen ein wirtschaftliches Angebot unterbreiten konnten und sichern Ihnen bei 
Auftragsvergabe eine qualifizierte, termin- und fachgerechte Ausführung unserer Leistungen zu.

Für ein Vergabegespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Hans-Jürgen Widmann
Gebietsleitung
Ausbau Nord-Nordwest
Lindner SE

Anlage

LV-GU Bieter.xls 
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